

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

п.к. 4150, пл. „България“ № 1, тел.: 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg

ДОГОВОР

№ 273

ПРЕДМЕТ: „Изработване на технически инвестиционни проекти за реконструкция на част от уличната мрежа на община Раковски“

Днес, **18.03.2016 г.** в град Раковски, между:

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ЕИК 000471543 с административен адрес в гр. Раковски, пл. „България“ № 1, представлявана от Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски и Ана Павлова Маджарска - Гл. счетоводител на Община Раковски от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД, ЕИК 201495727 със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Шумен, ул. „Любен Каравелов“ №31, представлявано от Диян Събев Златев в качеството му на Управител, наричано за краткост в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, на основание чл. 101, буква „е“ от ЗОП във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана по реда чл. 101, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки и утвърден Протокол от 15.03.2016г. за класирането на участниците, страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се съгласява срещу заплащане на Цената за изпълнение на Договора за обществена поръчка да изработи технически инвестиционни проекти за реконструкция на част от уличната мрежа на община Раковски, както следва:

Подобект 1: Реконструкция на ул. „Цанко Церковски“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 1010 м:

- от северния край до детската градина – 365 м
- от ул. „Петър Богдан“ до ул. „Шипка“ – 645 м

Подобект 2: Реконструкция на ул. „Райко Даскалов“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 1980 м:



- от ул. „Родопи“ до ул. „Първи май“ – 915 м
- от бул. „Г.С.Раковски“ до ул. „Завет“ – 640 м
- от ул. „Тодор Икономов“ до ул. „Завет“ – 425 м

Подобект 3: Реконструкция на ул. „Патриарх Ефтимий“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 575 м – от ул. „Трети март“ до ул. „Отец Паисий“

Подобект 4: Реконструкция на ул. „Шести септември“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 550 м – от ул. „Петър Богдан“ до ул. „Завет“

Подобект 5: Реконструкция на ул. „Оборище“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 105 м – от ул. „Патриарх Ефтимий“ до ул. „Яко Яковски“

Подобект 6: Реконструкция на ул. „Филип Тотю“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 360 м – от ул. „Яко Яковски“ до ул. „Шипка“

Подобект 7: Реконструкция на ул. „Сергей Румянцев“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 490 м:

- от ул. „Райко Даскалов“ до ул. „Петър Богдан“ – 390 м
- от ул. „Петър Богдан“ до ул. „Будапеща“ – 100 м

Подобект 8: Реконструкция на ул. „Бор“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 100 м – от ул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Шести септември“

Подобект 9: Реконструкция на ул. „Плевен“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 430 м:

- от ул. „Люлин“ до ул. „Гагарин“ – 160 м
- от ул. „Цанко Церковски“ до ул. „Трети март“ – 270 м

Подобект 10: Реконструкция на ул. „Димчо Дебелянов“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 450 м – от ул. „Михаил Добромиров“ до ул. „Странджа“

Подобект 11: Реконструкция на ул. „Странджа“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 500 м – от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Божур“

Подобект 12: Реконструкция на ул. „Стефан Стамболов“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 430 м – от ул. „Михаил Добромиров“ до реката в северния край

Подобект 13: Реконструкция на ул. „Васил Петлешков“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 1`160 м – от бул. „Г.С.Раковски“ до ул. „Ивайло“

Подобект 14: Реконструкция на ул. „Котел“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 300 м – от ул. „Михаил Добромиров“ до ул. „Тримонциум“

Подобект 15: Реконструкция на ул. „Алеко Константинов“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 250 м – от ул. „Васил Петлешков“ до ул. „Иван Асен II“

Подобект 16: Реконструкция на ул. „Пеньо Пенев“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 400 м – от ул. „Симеон I“ до ул. „Река Сребра“

Подобект 17: Реконструкция на ул. „Капитан Райчо“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 840 м – от ул. „Васил Петлешков“ до бул. „Г.С.Раковски“

Подобект 18: Реконструкция на ул. „Лайка“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 130 м – от ул. „Петко Каравелов“ до ул. „Витоша“

Подобект 19: Реконструкция на ул. „Рила“ – 140 м, ул. „Люлин“ – 395 м, ул. „Сребра“ – 680 м и ул. „Иван Вазов“ – 270 м – с. Белозем, общ. Раковски с обща дължина около 1`500 м

Подобект 20: Реконструкция на ул. „Дъб“ – 125 м, ул. „Иван Вазов“ – 575 м и ул. „Георги С. Раковски“ – 700 м – с. Стряма, общ. Раковски с обща дължина около 1`400 м

II. СРОК НА ДОГОВОРА

2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

3. Общият максимален срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в т.ч.: Срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и Срок за отстраняване на забележки/нередности по предадените за съгласуване с експлоатационните



дружества и специализираните контролни органи технически инвестиционни проекти е **12 (словом: дванадесет) календарни дни** в т.ч.:

3.1. Срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти по всички части, съгласно изискванията на заданието за проектиране - **10 календарни дни (словом: десет)** считано от датата на предоставяне на Изпълнителя от Възложителя на окончателни изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписване на приемо-предавателен протокол;

3.2. Срок за отстраняване на забележки/нередности по предадените за съгласуване с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи технически инвестиционни проекти - **2 календарни дни (словом: два)** след съгласуване и на последния по време проект и предоставянето им в писмен вид от Възложителя на Изпълнителя, удостоверено с подписване на приемо-предавателен протокол.

4. Периодът от подписване на договора до предаване на окончателни изходни данни и документи, необходими за изработването на проектите и периодът за съгласуване на проектите от експлоатационните дружества и специализираните контролни органи не е част от максималния срок за изпълнение на услугата по проектиране, включително отстраняване на забележки/нередности по т.3.2. от Раздел II.

5. Срокът на договора спира да тече след предаване на изработените проекти и продължава да тече от получаването на забележките (в случай, че има такива) в писмен вид от Възложителя, удостоверено с подписване на приемо-предавателен протокол.

6. Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължаван само при Непредвидени обстоятелства, които правят невъзможно цялостното изпълнение на договора.

6.1. Ако Изпълнителят счита, че има право на удължаване на Срока за изпълнение на договора, следва да отправи писмено искане до Възложителя за удължаване на срока по реда на Раздел IX.

6.2. При наличието на Непредвидено обстоятелство и ако Изпълнителят е изпълнил задължението си за уведомяване, Възложителят има една от следните възможности:

6.2.1. да удължи Срока за изпълнение на договора, ако е налице искане от страна на Изпълнителя или

6.2.2. да упражни правото си за прекратяване на Договора в случай, че изпълнението е преустановено за период по-голям от 100 (сто) дни от настъпването на Непредвиденото обстоятелство.

6.2.3. Възложителят писмено уведомява Изпълнителя в 14-дневен срок от получаване на неговото искане за удължаване на Срока за изпълнение на договора като времето, с което се удължава Срокът за изпълнение е съобразно времетраенето на Непредвиденото обстоятелство.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

7. Общата стойност за изпълнение на услугата, предмет на настоящия договор е в размер на 62 600.00 лв. /словом: шестдесет и две хиляди и шестстотин лева/ без включен ДДС или 75 120.00 лв. /словом: седемдесет и пет хиляди, сто и двадесет лева/ с включен ДДС, съгласно ценово предложение на Изпълнителя (Образец № 17), както следва:

Изработване на инвестиционни проекти във фаза: „Технически“			
1.	Подобект 1: Реконструкция на ул. „Цанко Церковски“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 1010 м: - от северния край до детската градина – 365 м	4 780.00 лв. без вкл. ДДС	5 736.00 лв. с вкл. ДДС



	- от ул. „Петър Богдан“ до ул. „Шипка“ – 645 м			
2.	Подобект 2: Реконструкция на ул. „Райко Даскалов“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 1980 м: - от ул. „Родопи“ до ул. „Първи май“ – 915 м - от бул. „Г.С.Раковски“ до ул. „Завет“ – 640 м - от ул. „Тодор Икономов“ до ул. „Завет“ – 425 м	9 400.00 лв. без вкл. ДДС	11 280.00 лв. с вкл. ДДС	
3.	Подобект 3: Реконструкция на ул. „Патриарх Ефтимий“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 575 м – от ул. „Трети март“ до ул. „Отец Паисий“	2 730.00 лв. без вкл. ДДС	3 276.00 лв. с вкл. ДДС	
4.	Подобект 4: Реконструкция на ул. „Шести септември“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 550 м – от ул. „Петър Богдан“ до ул. „Завет“	2 600.00 лв. без вкл. ДДС	3 120.00 лв. с вкл. ДДС	
5.	Подобект 5: Реконструкция на ул. „Оборище“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 105 м – от ул. „Патриарх Ефтимий“ до ул. „Яко Яковски“	490.00 лв. без вкл. ДДС	588.00 лв. с вкл. ДДС	
6.	Подобект 6: Реконструкция на ул. „Филип Тотю“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 360 м - от ул. „Яко Яковски“ до ул. „Шипка“	1 700.00 лв. без вкл. ДДС	2 040.00 лв. с вкл. ДДС	
7.	Подобект 7: Реконструкция на ул. „Сергей Румянцев“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 490 м: - от ул. „Райко Даскалов“ до ул. „Петър Богдан“ – 390 м - от ул. „Петър Богдан“ до ул. „Будапеща“ – 100 м	2 730.00 лв. без вкл. ДДС	3 120.00 лв. с вкл. ДДС	
8.	Подобект 8: Реконструкция на ул. „Бор“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 100 м – от ул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Шести септември“	480.00 лв. без вкл. ДДС	576.00 лв. с вкл. ДДС	
9.	Подобект 9: Реконструкция на ул. „Плевен“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 430 м: - от ул. „Люлин“ до ул. „Гагарин“ – 160 м - от ул. „Цанко Церковски“ до ул. „Трети март“ – 270 м	2 730.00 лв. без вкл. ДДС	3 120.00 лв. с вкл. ДДС	
10.	Подобект 10: Реконструкция на ул. „Димчо Дебелянов“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 450 м – от ул. „Михаил Добромиров“ до ул. „Странджа“	2 140.00 лв. без вкл. ДДС	2 568.00 лв. с вкл. ДДС	
11.	Подобект 11: Реконструкция на ул. „Странджа“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 500 м – от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Божур“	2 380.00 лв. без вкл. ДДС	2 856.00 лв. с вкл. ДДС	
12.	Подобект 12: Реконструкция на ул. „Стефан Стамболов“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 430 м - от ул. „Михаил Добромиров“ до реката в северния край	2 040.00 лв. без вкл. ДДС	2 448.00 лв. с вкл. ДДС	



13.	Подобект 13: Реконструкция на ул. „Васил Петлешков“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 1'160 м – от бул. „Г.С.Раковски“ до ул. „Ивайло“	5 500.00 лв. без вкл. ДДС	6 600.00 лв. с вкл. ДДС
14.	Подобект 14: Реконструкция на ул. „Котел“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 300 м – от ул. „Михаил Добромиров“ до ул. „Тримонциум“	1 430.00 лв. без вкл. ДДС	1 716.00 лв. с вкл. ДДС
15.	Подобект 15: Реконструкция на ул. „Алеко Константинов“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 250 м – от ул. „Васил Петлешков“ до ул. „Иван Асен II“	1 190.00 лв. без вкл. ДДС	1 428.00 лв. с вкл. ДДС
16.	Подобект 16: Реконструкция на ул. „Пеньо Пенев“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 400 м – от ул. „Симеон I“ до ул. „Река Сребра“	1 900.00 лв. без вкл. ДДС	2 280.00 лв. с вкл. ДДС
17.	Подобект 17: Реконструкция на ул. „Капитан Райчо“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 840 м – от ул. „Васил Петлешков“ до бул. „Г.С.Раковски“	3 990.00 лв. без вкл. ДДС	4 788.00 лв. с вкл. ДДС
18.	Подобект 18: Реконструкция на ул. „Лайка“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 130 м – от ул. „Петко Каравелов“ до ул. „Витоша“	620.00 лв. без вкл. ДДС	744.00 лв. с вкл. ДДС
19.	Подобект 19: Реконструкция на ул. „Рила“ - 140 м, ул. „Люлин“ – 395 м, ул. „Сребра“ – 680 м и ул. „Иван Вазов“ – 270 м – с. Белозем, общ. Раковски с обща дължина около 1'500 м	7 120.00 лв. без вкл. ДДС	8 544.00 лв. с вкл. ДДС
20.	Подобект 20: Реконструкция на ул. „Дъб“ – 125 м, ул. „Иван Вазов“ – 575 м и ул. „Георги С. Раковски“ – 700 м - с. Стряма, общ. Раковски с обща дължина около 1'400 м	6 650.00 лв. без вкл. ДДС	7 980.00 лв. с вкл. ДДС

8. Плащането се извършва по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка: „Централна Кооперативна Банка“ АД

IBAN: BG57CECB979010C4220200

BIC: CECBVBGSF


9. Фактурите по всички плащания задължително трябва да съдържат следната информация: получател - Община Раковски, административен адрес: гр. Раковски, пл. „България“ № 1, ЕИК 000471543; номер на документа, дата и място на издаването ѝ. В описателната част на фактурата следва да се впише номера и дата на договора, по който е извършено плащане и вида на плащането – авансово, междинно или окончателно.

10. Плащанията се извършват по следния начин:

10.1. Авансово плащане в размер на **20 (двадесет) процента** от стойността на договора без вкл. ДДС в срок до 20 календарни дни след подписване на договора.

10.2. Междинно плащане в размер на **40 (четиридесет) процента** от стойността на договора без вкл. ДДС в срок до 20 календарни дни след подписването на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на техническите инвестиционни проекти по всички части, съгласно изискванията на заданията за проектиране.

10.3. Окончателно плащане в размер на **40 (четиридесет) процента** от стойността на договора без вкл. ДДС в срок до 20 календарни дни след отстраняване на забележки/нередности (в случай, че има такива) по предадените, съгласувани с експлоатационните дружества технически инвестиционни проекти, подписване на окончателен протокол за



приемане на проектите и представена фактура от Изпълнителя.

10.4. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадне авансовото и междинното плащане.

11. Сборът от стойностите на авансовото, междинното и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора, посочена в Раздел III., т. 7 от този договор;

12. Ако Изпълнителят сключи договор/и за подизпълнение, Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществената поръчка след като получи от Изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 45 „б” от ЗОП.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

13. Възложителят има право:

13.1. по всяко време да осъществява контрол по изпълнение на настоящия договор, без с това да възпрепятства работата на Изпълнителя и оперативната му самостоятелност;

13.2. да изисква и получава разяснения от Изпълнителя относно процеса на проектиране и съвместно със същия да решава всички възникнали проблеми по време на изпълнението на обекта като решенията се оформят в писмен вид.

13.3. при установяване на грешки и непълноти в проектите да изиска същите да бъдат отстранени от Изпълнителя без допълнително заплащане в срок определен от Възложителя.

14. Възложителят е длъжен:

14.1. да оказва съдействие на Изпълнителя при изпълнението на задачата;

14.2. при поискване да предоставя на Изпълнителя допълнителни изходни данни и графични материали, необходимостта от които е възникнала в процеса на изпълнение на услугата;

14.3. да приеме изработеното от Изпълнителя;

14.4. след приемането на проектите с протокол, своевременно да предприеме необходимите действия за изготвяне оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите на същите.

15. Изпълнителят има право:

15.1. да изисква от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата;

15.2. да получи уговореното възнаграждение в сроковете и при условията, регламентирани в настоящия договор;

15.3. при частично изпълнение на възложената задача и ако по-нататъшното изпълнение на задачата се окаже невъзможно по причини, независещи от Изпълнителя и Възложителя, да получи възнаграждение в размер, съответстващ само на изпълнената част от работата, ако тя може да бъде от полза за Възложителя.

16. Изпълнителят е длъжен:

16.1. да изпълни възложената му работа качествено с необходимия професионализъм в обем и съдържание съобразно изискванията на одобрените от Възложителя, Техническата спецификация, Техническото задание за проектиране и действащото законодателство в Република България, като изготви технически инвестиционни проекти в съответствие с изискванията на ЗУТ и действащата нормативна уредба, за което към проектната документация бъдат приложени необходимите технически детайли;

16.2. да извърши дейностите чрез квалифицираните лица, посочени в офертата на Изпълнителя;

16.3. да извършва промени на членовете на екипа за изпълнение на поръчката единствено след изричното одобрение на Възложителя;

16.4. да предостави на Възложителя всички изследвания, доклади, графики, софтуер или други продукти и материали, изготвени в изпълнение на настоящия договор;

16.5. при установяване на грешки и непълноти в проектите, констатирани от



Възложителя и/или от експлоатационните дружества да отстрани същите без допълнително заплащане в срока определен в Техническото предложение на участника;

16.6. да предаде на Възложителя проектите разработени, подпечатани и подписани от лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност по съответната част, присъдена от Камара на архитектите в РБългария и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.

16.7. да окомплектова проекта в 3 (три) екземпляра на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на магнитен носител за проектите по всички части по фаза ТИП, включително и обяснителните записки и количествени сметки в обем и съдържание, отговарящи на изискванията на Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и заданията за проектиране.

16.8. да съобрази разработените проекти с изискванията за достъпност на средата за хора с увреждания и да отрази евентуални препоръки от доклада за оценка на съответствието за достъпна среда, изготвен от избран от Възложителя изпълнител.

17. Изпълнителят се задължава, при покана от страна на Възложителя да осигури присъствие на компетентни лица за разглеждане и обсъждане на резултатите от работата;

18. Изпълнителят се задължава да осигури на Възложителя регламентиран достъп до всички материали и документи във връзка с договора, през всички етапи на работа по предмета на договора.

19. Изпълнителят се задължава да не разпространява за срока на договора по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна информация, станала му известна при и/или по повод изпълнението на договора;

20. Изпълнителят се задължава да не възлага изпълнението на услугите по този договор или на части от него на трети лица освен на посочените в офертата подизпълнители.

21. Изпълнителят носи отговорност за верността и законосъобразността на извършените от него услуги.

22. Изпълнителят се задължава текущо да предприема всички необходими стъпки за защита на конфиденциалната информация и правата на интелектуална собственост.

23. Изпълнителят носи отговорност за щети, нанесени на Възложителя и причинени от неспазване на техническите правила и нормативи.

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

24. При завършване на работата по договора, Изпълнителят е длъжен да предаде всички материали официално придружени с пълен опис.


25. При завършване на възложената работа, Изпълнителят отправя до Възложителя покана да прегледа и приеме готовите инвестиционни проекти. Задачата и резултатите се считат предадени на Възложителя с подписването на двустранно подписан приемо – предавателен протокол за приемане на работата от представител на Възложителя.

26. Възложителят има право да направи писмени възражения по проекта и да покани Изпълнителя за съвместно разглеждане и обсъждане на нередовностите.

27. Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по договора.

28. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка допуснатите по своя вина грешки и пропуски, констатирани от Възложителя при предаването на проекта от заинтересованите ведомства при съгласуването му в определения в Техническата си оферта срок.

29. След отстраняване на всички нередовности от страна на Изпълнителя, страните по настоящия договор подписват окончателен протокол за приемане на проектите.



VI. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА

30. Контролът по изпълнението на услугата, предмет на настоящия договор ще се осъществява от инж. Веселин Мандраджийски – Гл. експерт „Инвестиционно проектиране“ в община Раковски.

31. В случай, че от представителя на Възложителя бъдат констатирани недостатъци в изпълнената проектантска работа, същата не се приема и не се заплаща до отстраняването им от и за сметка на Изпълнителя в определения от Възложителя за това срок.

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

32. При пълно неизпълнение на посто с настоящия договор задължение, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка в размер на 10 % (десет процента) от цената на договора, а при частично неизпълнение до 10 % (десет процента) от неизпълнената или некачествено изпълнена част.

33. При забавено изпълнение на задълженията от настоящия договор, Изпълнителят дължи неустойка, в размер от 0,1 % (нула цяло и един процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от цената по договора.

34. При забава на плащане, Възложителят дължи неустойка на Изпълнителя в размер на 0.1 % (нула цяло и един процента) от стойността на договорената цена за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от тази стойност.

35. Ако в резултат на непредвидени обстоятелства Възложителят не е в състояние да изпълни своите задължения и договорът бъде прекратен, то последният дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора в размер на 10 % (десет процента) от цената за изпълнение на договора.

VIII. ЗАСТРАХОВКИ

36. На основание чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на датата на сключването на този Договор Изпълнителят представя на Възложителя заверено копие от валидна застрахователна полица, обезпечаваща професионалната му отговорност в качеството му на проектант.

37. Изпълнителят е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховката, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

38. Ако Възложителят констатира неизпълнение на задължението на Изпълнителя за сключване и поддържане застраховката по този раздел, той има право да спре плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване на констатираното неизпълнение.

IX. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

39. При възникването на Непредвидено обстоятелство изпълнението на задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на Непредвиденото обстоятелство.

40. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от Непредвиденото обстоятелство.



41. Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради Непредвидени обстоятелства, не носи отговорност.

42. Настъпването на Непредвиденото обстоятелство не освобождава Страните от изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието.

43. Страна, която е засегната от Непредвидено обстоятелство, е длъжна в най-кратък срок, но не по-късно от узнаване на събитието, писмено да извести другата страна за Непредвиденото обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за:

43.1. очакваното въздействие на Непредвиденото обстоятелство върху прогреса на проектирането и/или върху възможността за приключване до Датата на приключване, както и

43.2. предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, респ. обстоятелство;

43.3. предполагаемият период на действие и преустановяване на Непредвиденото обстоятелство и

43.4. евентуалните последици от него за изпълнението на този Договор.

44. В случай, че страната, засегната от Непредвиденото обстоятелство, не изпрати никакво известие, дължи на другата страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска удължаване на Датата на приключване.

45. От датата на настъпване на Непредвиденото обстоятелство до датата на преустановяване на действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на Непредвиденото обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от Непредвиденото обстоятелство.

46. Доколкото Непредвиденото обстоятелство е риск, обхванат от условията на застрахователното покритие, Изпълнителят е длъжен незабавно да предяви съответните претенции по застрахователната полица.

47. Изменения на Договора са възможни само при условията на Закона за обществените поръчки.

48. Договорът се прекратява с:

48.1. изпълнението на задълженията по този Договор от страните;

48.2. уведомление от едната до другата страна, когато изпълнението на дейностите е преустановено за период по-голям от 100 (сто) дни поради наличието на Непредвидени обстоятелства;

48.3. развалянето му поради неизпълнение;

49. Договорът се прекратява от Възложителя с:

49.1. писмено уведомление до Изпълнителя, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай, Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора;

49.2. едномесечно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя:

а) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;

б) при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на Изпълнителя, съставен от Агенцията за държавната финансова инспекция;

в) при започване на процедура по ликвидация на Изпълнителя;

г) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя;

д) ако спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на Изпълнителя, спрямо член на управителния орган на Изпълнителя, а в случай, че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган, е влязла в сила присъда за престъпление против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;



е) спрямо Изпълнителя се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

50. Възложителят има право да развали Договора, с отправянето на писмено предизвестие до Изпълнителя с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договора за развален в следните случаи:

50.1. при забава на Изпълнителя в изработването и предаване на проектите съгласно договорените срокове;

50.2. при забава на Изпълнителя в изпълнението на задълженията за отстраняване на констатирани забележки/нередности на Проекта, след получаването им в писмен вид от Възложителя, удостоверено с подписване на приемо-предавателен протокол.

51. Възложителят има право да развали Договора, с отправянето на писмено предизвестие до Изпълнителя, без да предоставя на Изпълнителя допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

51.1. ако е налице системно неизпълнение от страна на Изпълнителя;

51.2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на Изпълнителя по този Договор.

52. Изпълнителят има право да развали Договора, с предупреждение за разваляне до Възложителя, съдържащо подходящ срок за изпълнение на задължението за плащане, но не повече от 30 (тридесет) дни, в случай, че Възложителят забави дължимите плащания с повече от 100 (сто) дни след изтичане на срока за плащане. В този случай Изпълнителят има право на законната лихва за забава върху просрочената сума, както и да търси обезщетение от Възложителя за претърпените вреди от развалянето на Договора.

53. В случай на прекратяване на договора по т. 52 от настоящия раздел, Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора.

X. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

54. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

55. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава Изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

56. Изпълнителят нямат право да:

56.1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

56.2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка на лица, които не са подизпълнители;

56.3. заменя посочен в офертата подизпълнител с друг, освен когато:

56.3.1. за предложени подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

56.3.2. предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

56.3.3. договърът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя;

57. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

58. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

59. Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на



изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП. В тези случаи Изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията за това.

60. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на Изпълнителя и на подизпълнителя.

61. При приемането на работата Изпълнителят може да представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

62. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от Изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на т.60.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

63. Договорът не може да бъде изменян или допълван, освен при условията на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

64. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощата, с електронна поща или по факс, като за дата на получаването им ще се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им в електронната поща или по факс. Съобщения или уведомления получени след 17:00 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени на следващия работен ден.

65. Всички съобщения и уведомления ще се считат за редовно връчени на страните по този договор на следните адреси, електронни пощи или факсове:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

гр. Раковски,
пл. „България“ № 1, п.к. 4150

електронна поща: oa@rakovski.bg

факс: 03151/2361

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

гр.Шумен,
ул. „Любен Каравелов“ 31

zlatevd@abv.bg


054/800477

66. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на промяната.

67. За всички неуредени въпроси във връзка с изпълнението и прекратяването на настоящия договор се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

68. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие, съгласно сключеното от страните споразумение, въпросът ще се отнася за решаване пред компетентния съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.

69. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило не се прилага по отношение на



задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

70. Нищожността на отделни текстове от този договор не влече нищожност на целия договор.

71. Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Приложение 1 – Техническо предложение на Изпълнителя;
2. Приложение 2 – Ценово предложение на Изпълнителя;
3. Приложение 3 – Техническото задание за проектиране (то е част от обявената от Възложителя документация)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет:

/Павел Андреев Гуджеров/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:

/инж. Диян Златев/



Гл. счетоводител на Община Раковски:

/Ана Маджарска/

Съгласувал:

/Мариета Димитрова – Ст. юрисконсулт в Община Раковски/